

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงซักฟอกพร้อมทางลาด พื้นที่ใช้สอย ๑๖๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณโครงการ ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๑.๑ งานขุดดินถมที่ ปรับพื้นที่ วางผัง ขุดหลุม เทลีน

๑.๒ งานเทฐานราก เสาคอหม้อ

๑.๓ งานเทคานผนังกันดิน

๑.๔ งานตั้งเสา ค.ส.ล.

๑.๕ งานเทพื้น ค.ส.ล.

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๒.๑ ผนังก่ออิฐ เททับหลัง งานฉาบผนัง

๒.๒ งานประกอบโครงหลังคาเหล็ก งานมุมหลังคา

๒.๓ งานติดตั้งวงกบลูมิเนียม

๒.๔ งานประกอบโครงฝ้าพาดานภายใน

๒.๕ งานประกอบโครงฝ้าพาดานภายนอก

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคาจ้างตามสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

๓.๑ งานพื้นหินขัด

๓.๒ งานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

๓.๓ งานปรับปรุงผนังอาคารเดิม

๓.๔ งานก่อสร้างทางลาด

๓.๕ งานทรายล้างทางลาด

๓.๖ งานทาสี

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการละ

สัญญาจ้างทุกประการ

(กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

๑. แบบแปลน

จำนวน ๙ แผ่น

๒. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

จำนวน แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....*นางวาสนา ขุ่มชอบ*.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวาสนา ขุ่มชอบ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*นางสาวรังสิยาภรณ์ อินทะนาม*.....กรรมการ

(นางสาวรังสิยาภรณ์ อินทะนาม)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*นายวิกรานต์ อยู่ดี*.....กรรมการ

(นายวิกรานต์ อยู่ดี)

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง